
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й    К О Н Т Р А К Т № 0769/С-904 
на оказание возмездных услуг по проведению государственной экспертизы  

проектной документации на предмет проверки достоверности определения сметной 
стоимости  

г. Челябинск «21» октября 2025 г. 

Областное  государственное  автономное  учреждение  «Управление  государственной 
экспертизы проектной документации, проектов документов территориального 
планирования и инженерных изысканий Челябинской области (Госэкспертиза 
Челябинской области)» (ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника учреждения Грищенко Олега 
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА",  именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице  директора  Поясовой 
Галины Валентиновны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе  в 
дальнейшем именуемые «Стороны», согласно п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона 
Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Закон  №  44-ФЗ),  заключили  настоящий  муниципальный  контракт  (далее  -  контракт)  о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По условиям настоящего контракта Исполнитель обязуется провести по 

заданию  Заказчика государственную  экспертизу  проектной  документации  на  предмет 
проверки достоверности определения сметной стоимости  объекта «Капитальный ремонт 
здания МБУ ДО «ДШИ». Учебные классы и административные помещения» по адресу: г. 
Трехгорный, ул. Калинина, д. 1» (далее – государственная экспертиза, услуги), 
представленной  Заказчиком  в  электронной  форме    (далее  –  документация)  ,  а  Заказчик 
обязуется принять и оплатить услуги. 

1.2. Проведение государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий (далее – государственная экспертиза) осуществляется 
в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации;  Положением  об 
организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.03.2007 г. № 145; постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию»; Административным регламентом 
предоставления государственной услуги «Государственная экспертиза проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий», утвержденным 
постановлением Правительства  Челябинской  области  от  02.08.2023  г.  №  415-П  (далее  – 
Регламент), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Челябинской области в градостроительной сфере. 

1.3. Результаты предоставленной услуги оформляются в виде заключения о 
достоверности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное 
заключение)  определения  сметной  стоимости  (далее  –  заключение)  указанного  в  п.  1.1 
настоящего контракта объекта в электронной форме, подписанного усиленными 
квалифицированными  электронными  подписями  (далее  –  УКЭП)  уполномоченных  лиц 
Исполнителя в личном кабинете Единой цифровой платформы экспертизы (далее – ЛК). 

1.4. Срок оказания услуги: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты 
заключения настоящего контракта. 
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1.5.  Срок оказания услуги по заявлению Заказчика может быть продлен на срок не 
более 20 (двадцать) рабочих дней в порядке, предусмотренном п.3.2.5 настоящего 
контракта. 

1.6. Место оказания услуги: 454091, г. Челябинск, ул.Цвиллинга,46, Единая 
цифровая платформа экспертизы (https://platformaexpert.ru). 

1.7. Форма оказания услуги: электронная с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (далее – УКЭП). 

                             2.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ 

2.1. Обязанности Исполнителя:  
2.1.1. В течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть представленную Заказчиком в 

электронном виде документацию, провести проверку комплектности и соответствия 
обязательным требованиям представленных документов и направить Заказчику для 
подписания проект контракта с расчетом размера платы за оказание услуги, подписанный 
УКЭП Исполнителя в ЛК, либо представленные документы возвратить без рассмотрения в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

2.1.2.  На  основании  представленной  Заказчиком  документации  оказать  Заказчику 
услугу в установленный контрактом срок, подготовить заключение (п. 1.3 контракта).  

2.1.3. Принимать меры по обеспечению сохранности документов, представленных 
для оказания услуги, а также по неразглашению проектных решений и иной 
конфиденциальной информации, которая стала известна в связи с предоставлением 
услуги. 

2.1.4. Направить в ЛК Заказчика для подписания акт оказанных услуг, 
подписанный УКЭП Исполнителя, в день подготовки результата услуги. 

2.1.5.  После  оказания  услуги  выдать  Заказчику  заключение  (положительное  или 
отрицательное) при условии полной оплаты услуги и наличия в ЛК подписанных УКЭП 
Заказчиком контракта и акта оказанных услуг. 

2.1.6. В случае обнаружения технической ошибки (описки, опечатки, 
грамматической или иной ошибки, приведшей к несоответствию сведений, содержащихся 
в заключении государственной экспертизы, сведениям, содержащимся в проектной 
документации и (или) результатах инженерных изысканий, в отношении которых 
подготовлено такое заключение) в заключении государственной экспертизы, исправление 
которой  не  оказывает  влияния  на  результат  проведенной  государственной  экспертизы, 
Исполнитель  в  целях  устранения  такой  технической  ошибки  формирует  и  подписывает 
информационное  письмо,  содержащее  сведения  об  исправленной  технической  ошибке, 
которое включается в соответствующий раздел единого государственного реестра 
заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и 
выдается Заказчику.  

2.2. Права Исполнителя: 
2.2.1. На этапе приема документации дополнительно к представленной 

документации истребовать от Заказчика расчетные обоснования предусмотренных в 
сметной документации затрат, для расчета которых не установлены сметные нормы, либо 
конструктивных, технологических и других решений, используемых в проектной 
документации, а также материалах инженерных изысканий, подтверждающих 
необходимость выполнения работ, расходы на которые включены в сметную 
документацию. 

2.2.2. На этапе проверки документации для оказания услуги при наличии 
возможности устранения в представленных в электронной форме документах недостатков, 
служащих основанием для отказа в принятии документов для оказания услуги, установить 
Заказчику срок не более 20 (двадцати) рабочих дней для устранения таких недостатков. В 
случае отсутствия каких-либо действий со стороны Заказчика в ЛК по истечении 
указанного срока работа по заявлению автоматически прекращается.  
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2.2.3. Отказаться от предоставления услуги или возвратить документы без 
рассмотрения в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим контрактом. 

2.2.4. Привлекать без согласия Заказчика к оказанию услуги иные государственные 
и (или) негосударственные организации, а также специалистов. 

2.3. Обязанности Заказчика: 
2.3.1. Представить Исполнителю в электронной форме необходимую для 

проведения  государственной  экспертизы  документацию,  соответствующую  по  составу, 
содержанию требованиям действующих нормативных правовых актов, нормативных 
технических документов с соблюдением требований к форматам, объемам и 
оформлению электронных документов, которые устанавливаются уполномоченным 
органом исполнительной власти Российской Федерации. Заказчик несет ответственность 
за качество и подлинность представленной документации. 

2.3.2.  Дополнительно  в  течение  3  (трех)  рабочих  дней  со  дня  получения  запроса 
Исполнителя предоставить расчетные обоснования предусмотренных в сметной 
документации затрат, для расчета которых не установлены сметные нормы, либо 
конструктивных, технологических и других решений, используемых в проектной 
документации, а также материалах инженерных изысканий, подтверждающих 
необходимость выполнения работ, расходы на которые включены в сметную 
документацию.  

2.3.3.  В  течение  30  (тридцати)  календарных  дней  с  момента  получения  проекта 
контракта на оказание услуги, подписанного Исполнителем, подписать УКЭП в ЛК 
оформленный  контракт  и  вернуть  Исполнителю,  либо  направить  мотивированный  отказ 
от заключения контракта в ЛК. 

2.3.4.  Руководствоваться  внутренним  порядком  работы  Исполнителя  (Регламент 
предоставления  услуги,  Руководство  Пользователя  по  работе  в  ЛК  Единой  цифровой 
платформы экспертизы). 

2.3.5.  Подписать  акт  оказанных  услуг  УКЭП  в  ЛК.  Если  в  пятидневный  срок  от 
Заказчика не поступит подписанный акт оказанных услуг или не поступит 
мотивированных претензий, то услуга считается принятой в полном объеме.  

2.3.6. Оплатить стоимость проведения государственной экспертизы Исполнителю в 
соответствии с положениями настоящего контракта.  

2.3.7.  Принять  заключение  вне  зависимости  от  его  выводов  (положительных  или 
отрицательных). 

2.4. Права Заказчика: 
2.4.1. Получать информацию о ходе оказания услуги Исполнителем по настоящему 

контракту.  
2.4.2. Вносить изменения в заявление о проведении государственной экспертизы и 

проектную  документацию,  устранять  недостатки  в  порядке,  предусмотренном  в  п.3.2 
настоящего контракта. 

 
                                                        3.   ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

3.1. Услугой является изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной 
документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, 
определяющим потребность в финансовых ресурсах.  

3.2. При оказании услуги может осуществляться оперативное внесение изменений в 
проектную документацию: 

3.2.1. При выявлении в представленной документации недостатков Исполнитель не 
позднее 11 (одиннадцати) рабочих дней направляет Заказчику уведомление о выявленных 
недостатках в электронной форме посредством направления соответствующего 
уведомления  в  ЛК  Заказчика  (в  указанный  срок  входит  трехдневный  срок  подготовки  и 
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направления соответствующего уведомления). Исполнитель на основании экспертной 
оценки самостоятельно принимает решение о возможности и необходимости 
оперативного внесения изменений и (или) устранения недостатков и направлении 
Заказчику соответствующих указаний. 

3.2.2. Заказчик принимает меры к устранению выявленных недостатков в 
проектной документации. После получения от Исполнителя в электронной форме 
уведомления о выявленных недостатках, но не позднее чем за 9 (девять) рабочих дней до 
окончания  срока  оказания  услуги,  Заказчик  направляет  в  личный  кабинет  Исполнителя 
доработанную документацию с соответствующими комментариями. Внесение изменений 
в документацию (в рамках оперативного внесения изменений и (или) устранения 
недостатков) осуществляется путем замены (перевыпуска) ранее представленных файлов 
(томов) и (или) выпуска дополнительных файлов (томов) (далее – новые тома 
документации)  с  присвоением  новым  томам  новых  обозначений  с  учетом  требований 
национальных  стандартов  «Система  проектной  документации  для  строительства».  По 
результатам  внесения  изменений  в  документацию  Заказчик  представляет  Исполнителю 
новые тома документации, а также справку с описанием изменений, внесенных в 
документацию (включая ссылки на соответствующие листы документации), и указанием 
разделов документации, в которые изменения не вносились. 

3.2.3. Подтверждением факта устранения Заказчиком недостатков является отметка 
экспертов о снятии замечаний в личном кабинете Заказчика. 

3.2.4.  За  9  (девять)  рабочих  дней  до  окончания  оказания  услуги  доступ  в  ЛК 
Заказчика для предоставления ответов на замечания и загрузки документации 
автоматически закрывается, после чего Исполнитель готовит и выдает Заказчику 
заключение в ЛК Заказчика. 

3.2.5. При условии полной оплаты оказанной услуги, предусмотренной п. 4.1 
настоящего контракта, срок оказания услуги по заявлению Заказчика может быть продлен 
однократно,  не  более  чем  на  20  (двадцать)  рабочих  дней  путем  создания  заявления  в 
электронной форме в ЛК Заказчика с прикреплением соответствующего письма не 
позднее  10  (десяти)  рабочих  дней  до  истечения  срока,  указанного  в  п.1.4.  контракта. 
Заявление  и  прикрепленное  письмо  в  ЛК  подписываются  УКЭП  Заказчика.  Продление 
срока оформляется дополнительным соглашением к настоящему контракту. 

3.2.6. По окончании предоставления услуги размещенные в ЛК документы в 
электронной форме для проведения государственной экспертизы Заказчику не 
возвращаются. 

 

                             4.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1. Стоимость услуги по настоящему контракту 115 226,66 руб. (Сто пятнадцать 
тысяч  двести  двадцать  шесть  рублей  66  копеек),  в  т.ч.  НДС  20% −  19 204,44 руб. 
(Девятнадцать  тысяч  двести  четыре  рубля  44  копейки).  Цена  контракта  является 
твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и 
иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации, 
связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи 
подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

4.2. Расчет размера платы за оказание услуги определяется в соответствии с 
постановлением  Правительства  РФ  от  05.03.2007  г.  №  145  «О  порядке  организации  и 
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий» и приводится в приложении № 1 к настоящему контракту. 

4.3. Заказчик оплачивает аванс в размере 100% стоимости услуг в течение 7 (семи) 
рабочих  дней  с  момента  подписания  настоящего  контракта.  Основанием  для  оплаты 
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является  счет.  Обязательства  Заказчика  по  оплате  услуги  считаются  исполненными  с 
момента поступления денежных средств на указанный в настоящем контракте расчетный 
счет Исполнителя. 

4.4.  В  случае  осуществления  оплаты  третьим  лицом  Заказчик  обязан  представить 
Исполнителю документ, подтверждающий возложение Заказчиком 
полномочий  по  оплате  на  третье  лицо.  Указанный  документ  должен  быть  направлен 
способом, обеспечивающим получение его Исполнителем не позднее даты 
поступления денежных средств на счет Исполнителя. В случае неполучения 
указанного документа платеж считается невыясненным. Исполнитель возвращает 
денежные средства Плательщику как ошибочно полученные на основании письма 
Плательщика с указанием банковских реквизитов для перечисления. 

4.5. Заключение предоставляется Заказчику в личном кабинете после оплаты 
полной стоимости услуги и подписания Сторонами акта оказанных услуг в ЛК. 
Одновременно с актом оказанных услуг Заказчику выставляется счет-фактура на 
оказанные услуги. 

4.6. Возврат платы осуществляется в случаях: 
- излишне уплаченных денежных средств Заказчиком; 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий настоящего 

контракта. 
Возврат платы осуществляется на основании заявления Заказчика о возврате 

платежа, либо на основании решения суда. 
                                                   5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение обязательств по настоящему контракту Стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.2.  Стороны  освобождаются  от  уплаты  неустойки  (штрафа,  пени),  если  докажут, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
настоящим контрактом, произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой 
стороны. 

5.3.  Исполнитель  несет  ответственность  за  вред,  причиненный  третьим  лицам, 
возникший при исполнении настоящего контракта.  

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
контрактом и приложениями к нему, а также в иных случаях неисполнения и 
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом и 
приложениями к нему, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней).  

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на 
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем. 

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 
процентов цены контракта.  

5.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может 
превышать цену контракта. 

5.8. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 
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5.9.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки 
исполнения  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  начиная  со  дня,  следующего 
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая 
пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  не  уплаченной  в 
срок суммы. 

5.10.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей 
00 копеек).  

5.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее 
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать 
цену контракта. 

5.12.  Уплата  штрафных  санкций  и  возмещение  убытков  не  освобождает  сторону, 
нарушившую контракт, от исполнения своих обязательств. 

                                                         6.   ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА 

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до 31.12.2025 года, а в части обязательств - до полного их исполнения 
Сторонами. 

6.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт:  
6.3.1. в случае расторжения контракта по инициативе Заказчика после проведения 

Исполнителем государственной экспертизы и направления в ЛК Заказчика уведомления о 
выявленных  недостатках,  возмещение  Заказчиком  затрат  Исполнителя  осуществляется  в 
полном объеме стоимости услуги, в том числе за счет суммы аванса; 

6.3.2. в случае расторжения контракта по инициативе Заказчика до срока, 
указанного  в  п.3.2.1  настоящего  контракта,  возмещение  Заказчиком  затрат  Исполнителя 
осуществляется в размере 50% стоимости услуги, в том числе за счет суммы аванса. 

6.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего контракта без обращения в суд в следующих случаях:  

6.4.1. не предоставления Заказчиком документов и сметной документации, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
контрактом;  

6.4.2. предоставления Заказчиком заведомо недостоверной и / или неполной 
информации; 

6.4.3. не устранения Заказчиком в установленный Исполнителем срок выявленных 
в процессе проведения государственной экспертизы недостатков в представленной 
документации, которые не позволяют сделать выводы в соответствии с п. 1.3 настоящего 
контракта.  

6.4.4. внесения Заказчиком изменений в представленную документацию без 
согласования с Исполнителем, что ведет к невозможности завершения работ в 
установленный законом срок. 

6.4.5. нарушения Заказчиком срока подписания контракта, установленного п. 2.3.3. 
6.4.6. нарушения Заказчиком срока оплаты оказания услуги, установленного п. 4.3. 
6.5. При наступлении  обстоятельств, указанных в п. 6.4 настоящего контракта, 

Исполнитель  в  срок  не  позднее  10  (десяти)  дней  до  планируемой  даты  расторжения 
контракта направляет в электронной форме в ЛК Заказчика соответствующее письменное 
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уведомление  об  отказе  от  исполнения  настоящего  контракта  (расторжении  контракта)  с 
указанием даты и мотивов расторжения. Контракт считается расторгнутым с указанной в 
уведомлении даты.  

6.6. В случае расторжения настоящего контракта в соответствии с п.п. 6.3.1, 6.4.2, 
6.4.4., 6.4.6. Заказчик обязан оплатить Исполнителю полную стоимость услуг. 

 
                                                       7. Антикоррупционная оговорка 

 
7.1. Стороны обязуются соблюдать действующее на территории Российской 

Федерацией законодательство по противодействию коррупции и противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во 
исполнение таких законов подзаконные акты. 

7.2. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 
или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 
целью  получить  какие-либо  неправомерные  преимущества  или  достичь  неправомерных 
целей. 

7.3. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством Российской 
Федерации как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, либо действия, 
нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных 
актов  о  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным 
путем. 

7.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 
уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств  по  контракту  до  получения  подтверждения,  что  нарушение  не  произошло 
или  не  произойдет.  Это  подтверждение  должно  быть  направлено  в  течение  10  (десяти) 
рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

7.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 
предполагать,  что  произошло  или  может  произойти  нарушение  каких-либо  положений 
настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 
посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 
законодательством Российской Федерации как дача или получение взятки, коммерческий 
подкуп, либо в действиях, нарушающих требования законодательства Российской 
Федерации и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 
преступным путем. 

7.6. В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств 
воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и (или) 
неполучения  другой  Стороной  в  установленный  срок  подтверждения,  что  нарушение  не 
произошло  или  не  произойдет,  другая  Сторона  имеет  право  расторгнуть  контракт  в 
одностороннем  порядке  полностью  или  в  части,  направив  письменное  уведомление  о 
расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий контракт в 
соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального 
ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 
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                                                            8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. В случае получения отрицательного заключения представленная документация 

может быть направлена повторно на государственную экспертизу. Повторная 
государственная экспертиза осуществляется за рамками настоящего контракта, в порядке, 
предусмотренном  Постановлением  от  05.03.2007  г.  №145  «О  порядке  организации  и 
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий» для проведения первичной государственной экспертизы. 

8.2. По письменному заявлению Заказчика с указанием видов необходимых 
документов и даты  их получения  на бумажном носителе Исполнителем могут быть 
предоставлены: 

 -  1  экземпляр  заключения  (при  подписании  заключения  на  бумажном  носителе 
допускается  использование  факсимиле  должностного  лица  Исполнителя,  подписавшего 
заключение в электронном виде); 

-  1  экземпляр  контракта,  подписанный  Исполнителем  (при  подписании контракта 
на бумажном носителе допускается использовать факсимиле лица, подписавшего 
настоящий контракт от лица Исполнителя в электронном виде); 

- счет; 
- 1 из двух экземпляров актов оказанных услуг, подписанных обеими Сторонами; 
- счет-фактура на оказанные услуги. 
8.3. Направление документации (п. 1.1 контракта), заключения (п. 1.3 контракта), 

замечаний  (п. 2.2.2 контракта), материалов, расчетов и расчетных обоснований (п. 2.2.1 
контракта), прочих документов (протоколов разногласий, протоколов урегулирования 
разногласий, соглашений, актов, заявлений, уведомлений, требований, претензий, писем, 
счетов и прочих), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и 
информации  в  рамках  исполнения  обязательств  по  настоящему  контракту,  если  иное  не 
предусмотрено  настоящим  контрактом,  осуществляется  Сторонами  через  ЛК  Заказчика. 
Передаваемая Сторонами документация, заключение, замечания, материалы, расчеты, 
расчетные обоснования документы и информация считаются полученными при 
предоставлении посредством загрузки и отправления в ЛК Заказчика с момента их 
загрузки и отправления в ЛК Заказчика. Дата получения Стороной документации, 
заключения, материалов, расчетов, расчетных обоснований, замечаний, прочих 
документов и информации, указанных в настоящем пункте, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, совпадает с датой их отправки в ЛС 
Заказчика.  В  момент  загрузки  в  ЛК  Заказчика  документации,  заключения,  материалов, 
расчетов, расчетных обоснований, замечаний, прочих документов и информации, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, Заказчику 
автоматически направляется уведомление о доставке с указанием даты и времени.  

8.4.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  между  Сторонами  при 
исполнении настоящего контракта и/или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а 
при не достижении согласия подлежат обязательному урегулированию Сторонами в 
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий составляет 15 (пятнадцать) 
календарных  дней  с  момента  получения.  После  соблюдения  претензионного  порядка 
Стороны вправе обратится в Арбитражный суд Челябинской области. 

8.5. Правоотношения, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством.  

8.6. Все изменения и дополнения к настоящему контракту признаются 
действительными, если они подписаны обеими Сторонами. 

8.7. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью. 
8.8. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении их адресов и 

платежных реквизитов. 
8.9. Настоящий контракт составлен в электронной форме в 1 экземпляре. 



9 

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик: 
Областное государственное автономное 
учреждение «Управление государственной 
экспертизы проектной документации, проектов 
документов территориального планирования и 
инженерных изысканий Челябинской области 
(Госэкспертиза Челябинской области)» 
Адрес местонахождения: 
454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 
Цвиллинга, д. 46, офис 600 
Адрес для направления корреспонденции: 
454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 
Цвиллинга, д. 46, офис 600 
Регистрационные данные юридического 
лица: 
ОГРН 1077453000855 
ИНН 7453172258 
КПП 745101001 
Банковские реквизиты: 
Минфин Челябинской области 
(ОГАУ  «Госэкспертиза  Челябинской  области» 
ЛС 30201907002ПЛ) 
казначейский счет 03224643750000006900 
Отделение Челябинск Банка России//УФК по 
Челябинской области г. Челябинск 
Кор.счет № 40102810645370000062 
БИК 017501500 
Код по ОКПО 99225402 
Код по ОКОГУ 2300217 
Код по ОКТМО 75701000 
Код по ОКВЭД 71.20.6 
Код по ОКФС 13 
Код по ОКОПФ 75201 
Контактные данные: 
E-mail: info@ge74.ru
Тел. +7 351 219 33 00 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 
Адрес местонахождения: 
456080, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ , 
ТРЕХГОРНЫЙ Г., УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д.11 
Адрес для направления корреспонденции: 
Россия 
Регистрационные данные юридического 
лица: 
ОГРН 1027400662475 
ИНН 7405003323 
КПП 745701001 
Банковские реквизиты: 
Рас. счет № 03231643757070006900 Отделение 
Челябинск банка России // УФК по Челябинской 
области г. Челябинск 
Кор.счет № 40102810645370000062 
БИК 017501500  
Горфинуправление (МКУ "УКС")
Лиц. Счет № 
л/c 03693019800 
Контактные данные: 
Тел. 83519162026 
E-mail: uks@mailtrg.ru 
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Исполнитель: Заказчик: 
Начальник учреждения  
О.В. Грищенко  
Подписано сертификатом 
электронной подписи  
Номер сертификата 7323 
AA6F 838D 458E AF2E 
9236 EA76 270C  
Действителен с 05.06.2025 
по 29.08.2026  

ДИРЕКТОР  
Г.В. ПОЯСОВА 
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Приложение №1  
к контракту № 0769/С-904 

от «21» октября 2025 г. 
Р А С Ч Е Т

стоимости проведения государственной экспертизы 
 проектной документации в объеме проверки сметной стоимости капитального 

ремонта нежилого объекта, без проведения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий и оценки соответствия проектной документации 

«Капитальный ремонт здания МБУ ДО «ДШИ». Учебные классы и административные 
помещения» по адресу: г. Трехгорный, ул. Калинина, д. 1» 

СЭ ТЕК = Стоимость_ОКР × Пкр × Кп × Кт  

СЭ ТЕК = 27 434 920 × 0,01 × 0,35 × 1,00  = 96 022,22 руб. 
НДС = Сэ тек ×0,2 = 96 022,22 × 0,2 = 19 204,44 руб. 

СЭ ТЕК (включая НДС) = СЭ ТЕК + НДС = 96 022,22 + 19 204,44 = 115 226,66 руб. 
где: 

Стоимость_ОКР = 27 434 920 
– сметная стоимость капитального ремонта объектов капитального строительства,
рассчитанная на день представления документов для проведения государственной
экспертизы  проектной  документации  в  объеме  проверки  сметной  стоимости  в  текущих
ценах без НДС, руб.
Пкр = 0,01
– доля от сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства,
согласно  п.57(2)  Положения  об  организации  и  проведении  государственной  экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145
Кп = 0,35
– поправочный коэффициент для расчета стоимости экспертизы в случае, если сметная
стоимость капитального ремонта объектов капитального строительства превышает 10
млн. рублей (без налога на добавленную стоимость), согласно п.57(2) Положения об
организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.03.2007 № 145
Кт = 1,00
– коэффициент трудоемкости государственной экспертизы (первичное рассмотрение = 1,
повторное = 0,3).

Исполнитель: Заказчик: 
Начальник учреждения О.В. Грищенко 
Подписано сертификатом электронной подписи  
Номер сертификата 7323 AA6F 838D 458E AF2E 
9236 EA76 270C  
Действителен с 05.06.2025 по 29.08.2026 

 ДИРЕКТОР Г.В. ПОЯСОВА 

код объекта 0164767
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